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ДОГОВОР ПОДРЯДА №7 

Капитальный ремонт фасада (утепление торцевых стен) МКД по адресу: г. Кинешма, ул. 

Красноветкинская, д.9 

Г. Кинешма                                                                                               «01»сентября 2022г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис», в лице директора Соловьевой 

Л.П., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и Индивидуальный предприниматель Зайцев Геннадий Сергеевич действующий на 

основании ЕГРИП, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы Капитальный ремонт 

фасада (утепление торцевых стен) МКД по адресу: г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д.9 и 

сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить 

обусловленную Договором стоимость Работ.  

1.2. Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в 

соответствии со сметой являющейся неотъемлемой частью договора и содержащую перечень 

материалов и объемы Работ.  

1.3. Сроки выполнения Работ по Договору: Дата начала выполнения работ считается с момента 

поступления денежных средств (авансового платежа) на расчетный счет Подрядчика. 

Окончание выполнения работ - «30» сентября 2022 года. 

 1.4. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на 

период, соответствующий количеству дней просрочки Заказчиком (в случае допущения им 

такой просрочки) следующих обязательств: 

 • передачи Подрядчику мест производства работ в состоянии строительной готовности; 

 • осуществления платежей по Договору в установленный им срок. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Стоимость работ по Договору составляет 1040888 (Один миллион сорок тысяч восемьсот 

восемьдесят восемь) рубль 00 копеек(НДС не облагается) в соответствии со сметой 

(Приложение №1) .Стоимость, указанная в смете (Приложение №1) является фиксированной и 

изменению не подлежит. В случае изменения наименований работ (включения новых работ, 

изменения в объемах работ и материалов) Стороны заключают дополнительное соглашение с 

обязательным приложением сметы, утверждающей стоимость и объемы работ. Все 

дополнительные работы подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного 

дополнительного соглашения данному Договору и актов приемки выполненных работ по 

таким работам.  

2.2. В цену Работ включены все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги 

и сборы, стоимость всех необходимых для производства Работ материалов, оборудования и 

инструмента, а также таможенные пошлины и стоимость доставки материалов до Объекта. 

 2.3. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств со 

специального счета открытого для формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома №9 по ул. Красноветкинская (далее специальный счет Заказчика) на 
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расчетный счет подрядчика в следующем порядке: до начала работ Заказчик производит 

авансовый платеж в размере 30% от общей сметной стоимости Работы. Остаток денежных 

средств Заказчик оплачивает после подписания Сторонами акта выполненных работ.  

2.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в 

соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему. 

 3.1.1. Подрядчик обязан:  

• выполнить работы с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные Договором и 

приложением к нему;  

• обеспечить объект необходимым для выполнения работ инструментом и оборудованием;  

• обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с 

соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, 

соблюдать все необходимые требования по охране труда и технике безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 

земли в период выполнения работ на объекте;  

• нести ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, которыми Заказчику 

был причинён ущерб; 

 • немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу 

при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности 

или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения 

в срок. 

3.1.2. Заказчик обязан:  

• оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором; 

• предоставить Подрядчику вблизи или на территории строительной площадки место для 

хранения материалов, оборудования и инструмента, обеспечивает по одной точке подключения 

к сетям водоснабжения и электроснабжения на период производства работ;  

• своевременно информировать Подрядчика об изменениях в ходе работ, производимых на 

Объекте и о предполагаемых мероприятиях, связанных с выполняемыми по Договору 

работами; 

 • принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями, 

предусмотренными Договором;  

3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, а 

Заказчик, в свою очередь, вправе осуществлять технический надзор за деятельностью 

Подрядчика, либо передать указанные функции специализированной организации.  

3.3. Заказчик вправе:  

• в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь 

в его организационную деятельность;  
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• в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив 

Подрядчика об этом предварительно не менее, чем за 5 дней, оплатив ему при этом 

выполненные работы. Возможные убытки Подрядчику в этом случае компенсации не 

подлежат. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных им к 

моменту получения уведомления об отказе от исполнения Договора работ в течение 2 рабочих 

дней с момента получения уведомления об отказе. Данный отказ оформляется Сторонами 

Соглашением с указанием объемов уже выполненных Подрядчиком работ, их стоимости и 

сроков осуществления взаиморасчетов;  

3.4. Подрядчик обеспечивает уборку и вывоз мусора с территории объекта.  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ 

4.1. После выполнения скрытых работ Стороны подписывают акт освидетельствования 

скрытых работ.  

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней после завершения всего объёма Работ (этапа Работ), 

предусмотренных Договором, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат 

выполненных работ по Акту выполненных работ.  

4.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата 

работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в 

разумный срок. 

 4.4. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими 

техническими регламентами и СНиПами.  

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 

Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, ставшая инициатором её проведения, а 

если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. По результатам 

экспертизы виновная Сторона обязана компенсировать потерпевшей понесённые последней 

Стороной убытки, в том числе расходы на проведение экспертизы, на устранение недостатков 

и иной реальный ущерб.  

4.6. Право собственности на результат выполненных работ (в том числе материалы) и риск его 

случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания 

Сторонами Акта выполненных работ.  

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата выполненных работ 

продолжительностью 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами Акта 

выполненных работ. Устранение недостатков результата выполненных работ в период срока 

действия гарантии осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет не позднее 5 

рабочих дней с момента извещения, полученного от Заказчика. При этом гарантийный срок 

продлевается на период устранения недостатков.  

5.2. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с 

обязательным указанием конкретных недостатков и отступлений от условий договора.  

5.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения, являющиеся результатом 

ударных воздействий Заказчика или третьих лиц, а также на иные недостатки, которые 

обусловлены неправильной эксплуатацией, ненадлежащим ремонтом, неквалифицированной 

разборкой или модификацией результата Работ Подрядчика, произведенных самим Заказчиком 
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или привлеченными им третьими лицами. Гарантия также не распространяется на случаи 

преднамеренного повреждения результата Работ Подрядчика со стороны третьих лиц. 

Подрядчик, при наличии письменного обращения Заказчика, может быть привлечен для 

выполнения ремонтно-восстановительных работ на Объекте с оформлением их 

соответствующими Дополнительными соглашениями.  

6. МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутый в п.1.1 объект 

необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором, материалами и 

изделиями в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).  

6.2. Перед закупкой Подрядчиком декоративных материалов (краски, декоративной 

штукатурки, и т.п.)Подрядчик согласовывает с Заказчиком цветовую гамму. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента 

выполнения обязательств по Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Приложения и дополнения к Договору 

являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик ООО «СтройСервис» 

Юр. адрес: 155802, г. Кинешма, ул. 

Воеводы Боборыкина д. 10, помещение 

1005 

Почтовый адрес: 155802, г. Кинешма, ул. 

Воеводы Боборыкина д. 10, помещение 

1005 

ИНН: 3703044991 

КПП: 370301001 

Банк: Ивановский РФ АО 

«Россельхозбанк» г. Иваново 

Рас./счёт: с 40702810538080000247  

Корр./счёт: 3010181030000000078 

БИК: 042406780 

Подрядчик ИП Зайцев Г.С.  19.06.1985 

г.р. 

Почтовый адрес: 155800, г. Кинешма, ул. 

Ванцетти д. 36, кв. 30 

ИНН 370307748600 

ОГРНИП 321370200018834 

Банк: ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 

8639 ПАО СБЕРБАНК 

Рас./счет 40802810117000002000 

БИК 042406608 

Кор.сч 30101810000000000608 

Эл. почта: g-zaytsev@internet.ru 

Тел. 89605059803 

Заказчик_____________ Л.П. Соловьева             Исполнитель ____________ Г.С. Зайцев 

М.П.                                                                          М.П. 
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всего

10

4,341 ГЭСН08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 

до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 4,34

коэффицие

нты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в текущем уровне цен, 

руб.

на единицу
коэффициен

ты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

Расчетный измеритель конструктивного решения 0прочих затрат 0 тыс. руб.

чел. час

оборудования 0 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 42,15

тыс. руб.

строительных работ 1 040,89 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 839,26 чел. час

в том числе: Средства на оплату труда рабочих 387,29

Составлена в текущем уровне цен 3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость 1 040,89 тыс. руб.

(наименование конструктивного решения)

Составлена ресурсным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Капитальный ремонт фасада (утепление торцевых стен) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.9

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Капитальный ремонт фасада (утепление торцевых стен) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.9

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. №871/пр, 872/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, от 

14.10.2021 № 745/пр). Утверждены приказом Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

Капитальный ремонт фасада (утепление торцевых стен) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.9

(наименование стройки)

____________________ИП Зайцев Г.С. ________________________ Соловьева Л.П.

"_____"__________________2022 г. "_____"__________________2022 г.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

директор ООО "СтройСервис"
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45 717

45 717

411

411

119

119

46 128

45 836

30 252

0

76 380

338 838

338 838

57 874

57 874

15 206

15 206

367 508

31 87301.7.15.07-0131 Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм 10 шт 120 520,8 61,2

41,7183 2 803,01

4 М

в т.ч. ОТм 364,5

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 7,69 1,25

91.14.02-004 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т маш.-ч 7,69 1,25 41,7183 1 387,26

1 609,1483 210,57

2 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих Разряд: 2 чел.-ч 322,41 1,15

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

V=434/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; 

Кзтм=*1,25

1 ОТ

2 ГЭСН15-01-080-01 

прим.

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой 

штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм (с 

отделкой декоративной штукатуркой "Короед")

100 м2 4,34 4,34

Всего по позиции

66%

Пр/774-008.0 от 

11.12.2020; Глава 25 

Налогового кодекса (К=0)

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69% 0 0%

Пр/812-008.0-1 от 

21.12.2020; МДС 81-

33.2004 п.4.9 от 

12.01.2004 (К=0,6)

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110% 0,6

ФОТ

Итого

217,1085

ЗТм чел.-ч 0,07 1,25 0,3798

1,25 0,3798 21,92

ЗТ чел.-ч 43,5 1,15

1 083,1

в т.ч. ОТм 313,2

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,07

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,07 1,25 0,3798

1,15 217,1085 210,57

2 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих Разряд: 2 чел.-ч 43,5

1 ОТ

4,34

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

V=434/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; 

Кзтм=*1,25

1 100 м2 4,34
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19 094

159 170

134 210

15 579

3 826

3 756

764 220

109 093

354 044

212 426

0

1 085 739

7 424

2 7381 ОТ

0,27

V=0,135*2

4 ГЭСНр58-34-05 Устройство  парапетов из листовой стали (наращивание 

парапета по ширине)

100 м 0,27

61,87 7 424

Всего по позиции

3 11.3.03.13-0031 Уголок ПВХ с стеклосеткой м 120 120

Всего по позиции

Пр/774-015.0 от 

11.12.2020; Глава 25 

Налогового кодекса (К=0)

СП Отделочные работы % 49% 0 0%

Пр/812-015.0-1 от 

21.12.2020; МДС 81-

33.2004 п.4.9 от 

12.01.2004 (К=0,6)

НР Отделочные работы % 100% 0,6 60%

24,304 4 488,7

ФОТ

2.1 12.2.05.06-0035 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-

25Ф

м3 5,6

Итого

ЗТм чел.-ч 7,69 1,25 41,7183

8,5064 441,59

ЗТ чел.-ч 322,41 1,15 1 609,1483

14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 

емкостью 0,85 л

шт 1,96

14.4.01.15-0004 Грунтовка полимерная, для акриловых и минеральных 

штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на 

основе акрила и поливинилацетата

кг 12,71 55,1614 69,36

25 769,99

14.4.01.10-0003 Грунтовка на силикатной основе, для минеральных оснований 

перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных 

покрытий и красок

кг 25,42 110,3228 141,21

1 085 146,7

14.1.06.04-0007 Клей монтажный "БОЛАРС Теплоконтакт" (Штукатурно-клеевая 

смесь)

т 1,2 5,208

04.3.02.08-0016 Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", 

зерно 2 мм (цветная)

кг 250

01.8.01.06-0001 Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2 м2 134,75 584,815 32,65
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2 738

33

15

14

18

5

19

2 342

1 288

1 054

5 113

2 757

1 489

0

6 602

1 176 145

931 978

387 293

58 318

486 367

402 637

244 167

1 176 145

  Итого накладные расходы (в текущем уровне цен)

  Итого по разделу (в текущем уровне цен)

    Итого материальные ресурсы

  Итого ФОТ (справочно)

    Итого оплата труда

    Итого эксплуатации машин и механизмов

ИТОГО:

  Всего прямые затраты по Раздел  (в текущем уровне цен)

Всего по позиции

54%

Пр/774-092.0 от 

11.12.2020; Глава 25 

Налогового кодекса (К=0)

СП Крыши, кровли при ремонте % 46% 0 0%

Пр/812-092.0-1 от 

21.12.2020; МДС 81-

33.2004 п.4.9 от 

12.01.2004 (К=0,6)

НР Крыши, кровли при ремонте % 90% 0,6

ФОТ

Итого

13,0032

ЗТм чел.-ч 0,2 0,054

ЗТ чел.-ч 48,16

08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т 0,06048 0,0163 64 642,68

08.1.02.25-0012 Детали крепления, масса до 0,001 т т 0,078 0,0211 61 038,35

0,054 69,82

4 М

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,2

0,0162 1 083,1

в т.ч. ОТм 313,2

406,33

в т.ч. ОТм 364,5

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,14 0,0378

13,0032 210,57

2 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих Разряд: 2 чел.-ч 48,16
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ПРОВЕРИЛ

Итого 1 040 888

СОСТАВИЛ

Итого 1 176 145

Договорной коэффициент 0,885 1 040 888

Всего накладные расходы (в текущем уровне цен) 244 167

Всего сметная прибыль (в текущем уровне цен) 0

Всего ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно) 402 637

Итого эксплуатации машин и механизмов 58 318

материальные ресурсы 486 367

в том числе

оплата труда 387 293

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Всего прямые затраты по смете (в текущем уровне цен) 931 978
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