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ДОГОВОР ПОДРЯДА №8 

Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт цоколя жилого дома и окраска 

наружных стен первого этажа) МКД по адресу: г. Кинешма, ул. Ванцетти, д.36 

Г. Кинешма                                                                                              «05» сентября 2022г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис», в лице директора Соловьевой 

Л.П., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и Индивидуальный предприниматель Зайцев Геннадий Сергеевич действующий на 

основании ЕГРИП, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы Капитальный ремонт 

фасада (капитальный ремонт цоколя жилого дома и окраска наружных стен первого этажа) 

МКД по адресу: г. Кинешма, ул. Ванцетти, д.36 и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ.  

1.2. Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в 

соответствии со сметой являющейся неотъемлемой частью договора и содержащую перечень 

материалов и объемы Работ.  

1.3. Сроки выполнения Работ по Договору: Дата начала выполнения работ считается с момента 

поступления денежных средств (авансового платежа) на расчетный счет Подрядчика. 

Окончание выполнения работ - «30» сентября 2022 года. 

 1.4. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на 

период, соответствующий количеству дней просрочки Заказчиком (в случае допущения им 

такой просрочки) следующих обязательств: 

 • передачи Подрядчику мест производства работ в состоянии строительной готовности; 

 • осуществления платежей по Договору в установленный им срок. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Стоимость работ по Договору составляет 309847 (Триста девять тысяч восемьсот сорок 

семь) рублей 00 копеек(НДС не облагается) в соответствии со сметой (Приложение №1) 

.Стоимость, указанная в смете (Приложение №1) является фиксированной и изменению не 

подлежит. В случае изменения наименований работ (включения новых работ, изменения в 

объемах работ и материалов) Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным 

приложением сметы, утверждающей стоимость и объемы работ. Все дополнительные работы 

подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного дополнительного 

соглашения данному Договору и актов приемки выполненных работ по таким работам.  

2.2. В цену Работ включены все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги 

и сборы, стоимость всех необходимых для производства Работ материалов, оборудования и 

инструмента, а также таможенные пошлины и стоимость доставки материалов до Объекта. 

 2.3. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств со 

специального счета открытого для формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома №36 по ул. Ванцетти (далее специальный счет Заказчика) на 

расчетный счет подрядчика в следующем порядке: до начала работ Заказчик производит 
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авансовый платеж в размере 30% от общей сметной стоимости Работы. Остаток денежных 

средств Заказчик оплачивает после подписания Сторонами акта выполненных работ.  

2.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в 

соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему. 

 3.1.1. Подрядчик обязан:  

• выполнить работы с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные Договором и 

приложением к нему;  

• обеспечить объект необходимым для выполнения работ инструментом и оборудованием;  

• обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с 

соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, 

соблюдать все необходимые требования по охране труда и технике безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 

земли в период выполнения работ на объекте;  

• нести ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, которыми Заказчику 

был причинён ущерб; 

 • немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу 

при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности 

или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения 

в срок. 

3.1.2. Заказчик обязан:  

• оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором; 

• предоставить Подрядчику вблизи или на территории строительной площадки место для 

хранения материалов, оборудования и инструмента, обеспечивает по одной точке подключения 

к сетям водоснабжения и электроснабжения на период производства работ;  

• своевременно информировать Подрядчика об изменениях в ходе работ, производимых на 

Объекте и о предполагаемых мероприятиях, связанных с выполняемыми по Договору 

работами; 

 • принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями, 

предусмотренными Договором;  

3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, а 

Заказчик, в свою очередь, вправе осуществлять технический надзор за деятельностью 

Подрядчика, либо передать указанные функции специализированной организации.  

3.3. Заказчик вправе:  

• в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь 

в его организационную деятельность;  
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• в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив 

Подрядчика об этом предварительно не менее, чем за 5 дней, оплатив ему при этом 

выполненные работы. Возможные убытки Подрядчику в этом случае компенсации не 

подлежат. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных им к 

моменту получения уведомления об отказе от исполнения Договора работ в течение 2 рабочих 

дней с момента получения уведомления об отказе. Данный отказ оформляется Сторонами 

Соглашением с указанием объемов уже выполненных Подрядчиком работ, их стоимости и 

сроков осуществления взаиморасчетов;  

3.4. Подрядчик обеспечивает уборку и вывоз мусора с территории объекта.  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ 

4.1. После выполнения скрытых работ Стороны подписывают акт освидетельствования 

скрытых работ.  

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней после завершения всего объёма Работ (этапа Работ), 

предусмотренных Договором, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат 

выполненных работ по Акту выполненных работ.  

4.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата 

работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в 

разумный срок. 

 4.4. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими 

техническими регламентами и СНиПами.  

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 

Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, ставшая инициатором её проведения, а 

если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. По результатам 

экспертизы виновная Сторона обязана компенсировать потерпевшей понесённые последней 

Стороной убытки, в том числе расходы на проведение экспертизы, на устранение недостатков 

и иной реальный ущерб.  

4.6. Право собственности на результат выполненных работ (в том числе материалы) и риск его 

случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания 

Сторонами Акта выполненных работ.  

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата выполненных работ 

продолжительностью 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами Акта 

выполненных работ. Устранение недостатков результата выполненных работ в период срока 

действия гарантии осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет не позднее 5 

рабочих дней с момента извещения, полученного от Заказчика. При этом гарантийный срок 

продлевается на период устранения недостатков.  

5.2. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с 

обязательным указанием конкретных недостатков и отступлений от условий договора.  

5.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения, являющиеся результатом 

ударных воздействий Заказчика или третьих лиц, а также на иные недостатки, которые 

обусловлены неправильной эксплуатацией, ненадлежащим ремонтом, неквалифицированной 

разборкой или модификацией результата Работ Подрядчика, произведенных самим Заказчиком 
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или привлеченными им третьими лицами. Гарантия также не распространяется на случаи 

преднамеренного повреждения результата Работ Подрядчика со стороны третьих лиц. 

Подрядчик, при наличии письменного обращения Заказчика, может быть привлечен для 

выполнения ремонтно-восстановительных работ на Объекте с оформлением их 

соответствующими Дополнительными соглашениями.  

6. МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутый в п.1.1 объект 

необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором, материалами и 

изделиями в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).  

6.2. Перед закупкой Подрядчиком декоративных материалов (краски, декоративной 

штукатурки, и т.п.)Подрядчик согласовывает с Заказчиком цветовую гамму. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента 

выполнения обязательств по Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Приложения и дополнения к Договору 

являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик ООО «СтройСервис» 

Юр. адрес: 155802, г. Кинешма, ул. 

Воеводы Боборыкина д. 10, помещение 

1005 

Почтовый адрес: 155802, г. Кинешма, ул. 

Воеводы Боборыкина д. 10, помещение 

1005 

ИНН: 3703044991 

КПП: 370301001 

Банк: Ивановский РФ АО 

«Россельхозбанк» г. Иваново 

Рас./счёт: с 40702810538080000247  

Корр./счёт: 3010181030000000078 

БИК: 042406780 

Подрядчик ИП Зайцев Г.С.  19.06.1985 

г.р. 

Почтовый адрес: 155800, г. Кинешма, ул. 

Ванцетти д. 36, кв. 30 

ИНН 370307748600 

ОГРНИП 321370200018834 

Банк: ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 

8639 ПАО СБЕРБАНК 

Рас./счет 40802810117000002000 

БИК 042406608 

Кор.сч 30101810000000000608 

Эл. почта: g-zaytsev@internet.ru 

Тел. 89605059803 

Заказчик_____________ Л.П. Соловьева             Исполнитель ____________ Г.С. Зайцев 

М.П.                                                                          М.П. 
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всего

10

29 4871 ОТ

0,73

V=73/100

7 8 9

Цоколь

1 ГЭСНр61-10-03 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с 

земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,73

коэффициен

ты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффициент

ы

1 2 3 4 5 6

0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерени

я

Количество Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу

прочих затрат 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

1 чел. час

оборудования 0 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов

90,23 тыс. руб.

строительных работ 293,51 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 396,36 чел. час

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

Составлена в текущем уровне цен 3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость 309,85 тыс. руб.

(наименование конструктивного решения)

Составлена ресурсным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт цоколя жилого дома и окраска наружных стен первого этажа) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Ванцетти, д.36

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт цоколя жилого дома и окраска наружных стен первого этажа) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Ванцетти, д.36

Наименование редакции сметных нормативов ГЭСН-2001 редакция 2020 ДИЗ №9

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт цоколя жилого дома и окраска наружных стен первого этажа) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Ванцетти, д.36

(наименование стройки)

___________ Зайцев Г.С. ___________ Соловьева Л.П.

"_____"__________________2022 г. "_____"__________________2022г.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

ИП Зайцев Г.С. директор ООО "СтройСервис"

 Страница 1 из 10   

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ d8c183f9-ad67-42bb-80fa-86a0b951d93c

Отправлено ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич
12.09.2022 14:46 (MSK), Сертификат 7F2B9A00B2ADAEB94740979DFC134286

Утверждено ООО "СТРОЙСЕРВИС", Соловьева Лариса Павловна, Директор
12.09.2022 14:59 (MSK), Сертификат 06D2A85E0004AE15804CBD3BB2D007794A



   

Разряд: 29 487

4

4

6 772

5

6 767

0

36 263

29 487

26 243

12 974

75 480

12 543

Разряд: 12 543

104

1

103

30

30
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2

697

13 229

26 575Итого

ЗТм чел.-ч 0,13 0,0949

80,3 164,74

ЗТ чел.-ч 81,6 59,568

08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия м2 110

03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 т 0,25 0,1825 3 819,21

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,18 0,1314 18,98

0,0949 40,72

4 М

в т.ч. ОТм 313,2

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,13

8,11

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,13 0,0949 1 083,1

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,1 0,073

59,568 210,57

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 2 чел.-ч 81,6

V=73/100

1 ОТ

2 ГЭСНр61-28-01 Устройство основания под штукатурку из металлической 

сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям

100 м2 0,73 0,73

Всего по позиции

Пр/774-095.0 от 

11.12.2020

СП Штукатурные работы при ремонте % 44% 44%

Пр/812-095.0-1 от 

21.12.2020

НР Штукатурные работы при ремонте % 89% 89%

ФОТ

Итого

ЗТ чел.-ч 171,2 124,976

4 213,82

999-9900 Строительный мусор т 4,84 3,5332 0

0,2555 18,98

04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, 

состав 1:1:6

м3 2,2 1,606

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,35

4 М

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,71 0,5183 8,11

124,976 235,94

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 3,2 чел.-ч 171,2
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3 333

3 000

1 533

9 826

2 7241 ОТ

0,73

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

V=73/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; 

Кзтм=*1,25

4 ГЭСН15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами: вручную по 

подготовленной поверхности (цоколь)

100 м2 0,73

Всего по позиции

Пр/774-096.0 от 

11.12.2020

СП Малярные работы при ремонте % 46% 46%

Пр/812-096.0-1 от 

21.12.2020

НР Малярные работы при ремонте % 90% 90%

ФОТ

Итого

ЗТм чел.-ч 0,02 0,0146

0,0365 53 347,23

ЗТ чел.-ч 19,8 14,454

14.5.11.02-0105 Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная т 0,05

02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-

10 мм

м3 0,0026 0,001898 566,66

6,26

4 М

в т.ч. ОТм 313,2

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,02 0,0146

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 0,0146 1 083,1

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,09 0,0657 8,11

14,454 230,27

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 3 чел.-ч 19,8

1 ОТ

0,73

V=73/100

3 ГЭСНр62-25-07 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с 

земли и лесов

100 м2 0,73

Всего по позиции

Пр/774-095.0 от 

11.12.2020

СП Штукатурные работы при ремонте % 44% 44%

Пр/812-095.0-1 от 

21.12.2020

НР Штукатурные работы при ремонте % 89% 89%

ФОТ
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2 741

2 467

1 142

13 994

22 837

Разряд: 22 837

22 837

22 837

20 55390%Пр/812-096.0-1 от 

21.12.2020

НР Малярные работы при ремонте % 90%

ФОТ

Итого

108,454 210,57

ЗТ чел.-ч 25,7 108,454

1 Трудозатраты рабочих 2 чел.-ч 25,7

1 ОТ

4,22

Наружные стены 1-го этажа

5 ГЭСНр62-41-05 Очистка вручную поверхности фасадов простых от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов

100 м2 4,22

Всего по позиции

Пр/774-015.0 от 

11.12.2020; Приказ N 

774/пр, п.16 от 

11.12.2020 (К=0,85)

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65%

Пр/812-015.0-1 от 

21.12.2020; Приказ N 

812/пр, п.25 от 

21.12.2020 (К=0,9)

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90%

9,49 133,31

ФОТ

4.2 14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения кг 13

4.1 14.3.02.01-0347 Краски акриловые гладкие серии "КамАкрил" для наружных работ: 

КА-16 для окраски шифера, цоколя и т.д.

т 0,038 0,02774 228 419,31

Итого

10,86313

ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,05475

ЗТ чел.-ч 12,94 1,15

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,01 0,0073 12,94

18,79

4 М

в т.ч. ОТм 313,2

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,06 1,25 0,05475

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06 1,25 0,05475 1 083,1

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,07 1,25 0,063875 8,11

10,86313 250,79

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 3,7 чел.-ч 12,94 1,15
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V=19/100

Козырьки входа в подвал

7 ГЭСН46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0,19 0,19

Всего по позиции

Пр/774-015.0 от 

11.12.2020; Приказ N 

774/пр, п.16 от 

11.12.2020 (К=0,85)

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65%

Пр/812-015.0-1 от 

21.12.2020; Приказ N 

812/пр, п.25 от 

21.12.2020 (К=0,9)

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90%

ФОТ

6.2 14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения кг 13 54,86 133,31

6.1 14.3.02.01-0343 Краски акриловые гладкие серии "КамАкрил" для наружных работ: 

КА-13 Люкс цветная, ненасыщенные тона

т 0,038 0,16036 171 480,73

0,3165

Итого

ЗТм чел.-ч 0,06 1,25

ЗТ чел.-ч 12,94 1,15 62,79782

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,01 0,0422 12,94

0,3165 18,79

4 М

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,06 1,25

0,3165 1 083,1

в т.ч. ОТм 313,2

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06 1,25

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,07 1,25 0,36925 8,11

250,79

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 3,7 чел.-ч 12,94 1,15 62,79782

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

V=422/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; 

Кзтм=*1,25

1 ОТ

6 ГЭСН15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами: вручную по 

подготовленной поверхности

100 м2 4,22 4,22

Всего по позиции

Пр/774-096.0 от 

11.12.2020

СП Малярные работы при ремонте % 46% 46%
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6

7,0794ЗТ чел.-ч 32,4 1,15

01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного 

стального настила и разнообразных листовых деталей

т 0,0005 0,000095 65 462,29

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила 

и панелей к несущим конструкциям

т 0,0015 0,000285 220 369,48

0,076 108,95

4 М

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,32 1,25

0,035625 1 083,1

в т.ч. ОТм 313,2

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,15 1,25

0,0285 1 054,79

в т.ч. ОТм 364,5

в т.ч. ОТм 364,5

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,12 1,25

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,05 1,25 0,011875 963,99

7,0794 235,94

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 3,2 чел.-ч 32,4 1,15

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

V=19/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; 

Кзтм=*1,25

1 ОТ

8 ГЭСН12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов 

непроизводственного назначения: простой

100 м2 0,19 0,19

52%

Всего по позиции

Пр/774-040.2 от 

11.12.2020

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также 

зданий (сооружений) в целом

% 52%

Пр/812-040.2-1 от 

21.12.2020

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также 

зданий (сооружений) в целом

% 91% 91%

ФОТ

1,6302

Итого

ЗТ чел.-ч 8,58

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 1,88 0,3572 28,98

210,57

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 2 чел.-ч 8,58 1,6302

1 ОТ
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440,0009405 46 527,1808.4.03.02-0005 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 14 мм т 0,019

07.1.03.05-0011 Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные 

решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб

т 1 0,0495 65 407,55

125,78

01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,0006 0,0000297 139 140,6

0,030195 39,84

01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 25,78 1,27611

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 0,61

4 М

116,38

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 7,08 1,25 0,438075 2 568,87

0,056925 5,63

91.17.04-540 Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А маш.-ч 0,63 1,25 0,0389813

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,92 1,25

0,0142313 1 083,1

в т.ч. ОТм 313,2

в т.ч. ОТм 364,5

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,23 1,25

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 6,85 1,25 0,4238438 1 054,79

3,2521253 235,94

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 3,2 чел.-ч 57,13 1,15

1 ОТ

0,0495

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

V=4,5*11/1000; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; 

Кзтм=*1,25

9 ГЭСН09-04-016-01 Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 

(Металлические решетки подвальных окон 0,5х0,5м - 11шт)

т 0,0495

Всего по позиции

Пр/774-012.0 от 

11.12.2020; Приказ N 

774/пр, п.16 от 

11.12.2020 (К=0,85)

СП Кровли % 57% 0,85 48,45%

Пр/812-012.0-1 от 

21.12.2020; Приказ N 

812/пр, п.25 от 

21.12.2020 (К=0,9)

НР Кровли % 109% 0,9 98,1%

ФОТ

8.1 08.3.09.01-0116 Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,55 м2 115 21,85 552,22

Итого

ЗТм чел.-ч 0,32 1,25 0,076

 Страница 7 из 10   

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ d8c183f9-ad67-42bb-80fa-86a0b951d93c

Отправлено ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич
12.09.2022 14:46 (MSK), Сертификат 7F2B9A00B2ADAEB94740979DFC134286

Утверждено ООО "СТРОЙСЕРВИС", Соловьева Лариса Павловна, Директор
12.09.2022 14:59 (MSK), Сертификат 06D2A85E0004AE15804CBD3BB2D007794A



   

4 682

925

774

487

5 943

489

Разряд: 489

1

0

0

1

0

0

6

0

6

496

82

489ФОТ

10.1 14.4.04.08-0008 Эмаль ПФ-133, цветная т 0,0246 0,0006765 121 007,06

Итого

2,042975

ЗТм чел.-ч 0,04 1,25 0,001375

ЗТ чел.-ч 64,6 1,15

14.5.05.02-0001 Олифа натуральная кг 2,7 0,07425 77,22

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,3 0,00825 12,94

0,001375 13,05

4 М

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,04 1,25

0,0010313 1 083,1

в т.ч. ОТм 313,2

в т.ч. ОТм 364,5

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,03 1,25

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,01 1,25 0,0003438 406,33

2,042975 239,18

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 3,3 чел.-ч 64,6 1,15

1 ОТ

0,0275

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

V=0,5*0,5*11/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; 

Кзтм=*1,25

10 ГЭСН15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток,  

количество окрасок 2

100 м2 0,0275

Всего по позиции

Пр/774-009.0 от 

11.12.2020; Приказ N 

774/пр, п.16 от 

11.12.2020 (К=0,85)

СП Строительные металлические конструкции % 62% 0,85 52,7%

Пр/812-009.0-1 от 

21.12.2020; Приказ N 

812/пр, п.25 от 

21.12.2020 (К=0,9)

НР Строительные металлические конструкции % 93% 0,9 83,7%

ФОТ

Итого

ЗТм чел.-ч 7,08 1,25 0,438075

ЗТ чел.-ч 57,13 1,15 3,2521253
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440

204

1 222

290

Разряд: 290

1

0

1

0

0

69

0

69

360

117

290

261

133

871

293 512

172 236

90 227

  Всего прямые затраты по Раздел  (в текущем уровне цен)

    Итого оплата труда

ИТОГО:

Всего по позиции

Пр/774-096.0 от 

11.12.2020

СП Малярные работы при ремонте % 46% 46%

Пр/812-096.0-1 от 

21.12.2020

НР Малярные работы при ремонте % 90% 90%

0,000966 121 007,06

ФОТ

11.1 14.4.04.08-0008 Эмаль ПФ-133, цветная т 0,0161

Итого

ЗТм чел.-ч 0,01 0,0006

0,000588 116 800,25

ЗТ чел.-ч 20,75 1,245

14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых 

красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

т 0,0098

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,1 0,006 12,94

3,13

4 М

в т.ч. ОТм 313,2

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,01 0,0006

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,0006 1 083,1

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,1 0,006 8,11

1,245 233,24

3 ЭМ

1 Трудозатраты рабочих 3,1 чел.-ч 20,75

1 ОТ

0,06

V=1*1,5*2*2/100

11 ГЭСНр62-31-05 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических дверных блоков: за два раза с земли 

100 м2 0,06

Всего по позиции

Пр/774-015.0 от 

11.12.2020; Приказ N 

774/пр, п.16 от 

11.12.2020 (К=0,85)

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65%

Пр/812-015.0-1 от 

21.12.2020; Приказ N 

812/пр, п.25 от 

21.12.2020 (К=0,9)

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90%
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1 090

80 919

90 561

81 166

40 110

293 512

ПРОВЕРИЛ

Итого 309 847

СОСТАВИЛ

Итого 293 512

Компенсация НДС=(МАТ+(ЭММ-ЗПм))*0.2 20% 0,2 16 335

Всего накладные расходы (в текущем уровне цен) 81 166

Всего сметная прибыль (в текущем уровне цен) 40 110

Итого перевозки 0

Всего ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно) 90 561

Итого эксплуатации машин и механизмов 1 090

материальные ресурсы 80 919

в том числе

оплата труда 90 227

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Всего прямые затраты по смете (в текущем уровне цен) 172 236

  Итого сметная прибыль (в текущем уровне цен)

  Итого по разделу (в текущем уровне цен)

  Итого ФОТ (справочно)

  Итого накладные расходы (в текущем уровне цен)

    Итого эксплуатации машин и механизмов

    Итого материальные ресурсы
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